

Azienda Ospedaliera			
“Annunziata - Mariano Santo – Santa Barbara” - Cosenza			
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA DI RADIOTERAPIA METABOLICA PRESSO IL P.O. MARIANO SANTO			
QUADRO ECONOMICO			
N			IMPORTO
A) LAVORI e SICUREZZA			
1	Importo lavori + Manodopera (soggetti a ribasso)		€ 345.964,11
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.919,28
IMPORTO TOTALE A (1+2)			€ 352.883,39
3	A dedurre il ribasso d'asta del 32,572%		€ 112.687,43
4	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 233.276,68
5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.919,28
IMPORTO TOTALE A (4+5)			€ 240.195,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1		Spese per attività tecnico amministrative (di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016)	€ 7.057,67
2		Progettazione definitiva ed esecutiva -Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione- Direzione lavori	€ 16.500,00
3		Imprevisti sui lavori	€ 1.635,40
4		I.V.A. sui lavori (10%)	€ 24.019,60
5		Inarcassa (4% su spese tecniche)	€ 660,00
6		I.V.A. sulle spese tecniche e inarcassa (22%)	€ 3.775,20
7		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 2.200,00
8		Imprevisti	€ 123.956,17
IMPORTO TOTALE B (1+2+3+4+5+6+7+8)			€ 179.804,04
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)			€ 420.000,00